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Biuro  projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych,  

 
 

 
 
           

Egzemplarz nr. .................. 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOJJ EEKK TT  BB UUDDOOWWLL AA NNOO  --  WWYYKK OONNAA WWCCZZYY  
Termomodernizacja budynku  Zespołu Szkół w Zagórzycy 

 
W ramach projektu : 

„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 
poprzez termomodernizację budynków” . 

 
 
 

Obiekt BUDYNEK U ŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
 

Adres ZAGÓRZYCA, UL. Zagórzyca 20,  DZ. NR EW.73 
obr ęb Zagórzyca 

Bran ża BUDOWLANA 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany 
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM, ŻE 
w/w projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.   
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 

Projektowali  Imię i nazwisko  Podpis  Data 
 
Projektant 
architektura 

mgr inż. arch. Antoni Czakiert 
upr.  bud. Nr FT-83861/23/84 
SL-0234 

  
IX.2015. 

 
Opracował 

 
Inż. Jacek Gorzyński 

  
IX.2015. 

 

Inwestor:  Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica  
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
1. STRONA TYTUŁOWA, OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
3. INFORMACJA BIOZ 
4. OPIS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI – BRANŻA BUDOWLANA 
5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

• PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
• RYS. NR 1. ELEWACJA A  - ZAKRES PRAC 
• RYS. NR 2. ELEWACJA B  - ZAKRES PRAC 
• RYS. NR 3. ELEWACJA C  - ZAKRES PRAC 
• RYS. NR 4. ELEWACJA D  - ZAKRES PRAC 
• RYS. NR 5. RZUT DACHU – ZAKRES PRAC 
• RYS. NR 6- ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY 
• RYS. NR 7- REMONT ZEJŚCIA DO PIWNICY  
• RYS. NR 8. ELEWACJE A, C  - KOLORYSTYKA 
• RYS. NR 9. ELEWACJE B, D  - KOLORYSTYKA 
• DETALE OCIEPLENIOWE 

 
 
6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I WPIS DO IZBY 
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INFORMACJA DOTYCZINFORMACJA DOTYCZINFORMACJA DOTYCZINFORMACJA DOTYCZĄCACACACA    
BEZPIECZEBEZPIECZEBEZPIECZEBEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIA    

DO DO DO DO PROJEKTUPROJEKTUPROJEKTUPROJEKTU::::    

    
    
    
    
    

Termomodernizacja Termomodernizacja Termomodernizacja Termomodernizacja budynku budynku budynku budynku     
Zespołu Szkół w ZagórzycyZespołu Szkół w ZagórzycyZespołu Szkół w ZagórzycyZespołu Szkół w Zagórzycy,,,,    

ul. ul. ul. ul. Zagórzyca 20,Zagórzyca 20,Zagórzyca 20,Zagórzyca 20,    
Gmina DamnicaGmina DamnicaGmina DamnicaGmina Damnica    

    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
    
    
    
Inwestor:Inwestor:Inwestor:Inwestor:  Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica 
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ZAWARTOZAWARTOZAWARTOZAWARTOŚĆ OPRACOWANIAOPRACOWANIAOPRACOWANIAOPRACOWANIA    
    
1. Zakres robót……............................................................................................................... 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych……………………..................................... 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ....................... . 
 
4. Przewidywalne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych……….  
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych………………………………………………………...............................  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonaniu  robót 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia ............................................................  
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1. ZAKRES ROBÓT1. ZAKRES ROBÓT1. ZAKRES ROBÓT1. ZAKRES ROBÓT    
 
 

• Roboty izolacyjne 
• Roboty blacharskie 
• Roboty tynkarskie 
• Roboty montażowe parapetów 
• Roboty malarskie 
• Roboty instalacyjne 

 
Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań lub podestów 
ruchomych. 

    
2. WYKAZ ISTNIEJ2. WYKAZ ISTNIEJ2. WYKAZ ISTNIEJ2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.    
 
Roboty objęte projektem w całości dotyczą i prowadzone będą na obiekcie istniejącym, 
obecnie użytkowanym. 

    
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCECECECE    
STWARZASTWARZASTWARZASTWARZAĆ ZAGROŻENIE BIOZZAGROŻENIE BIOZZAGROŻENIE BIOZZAGROŻENIE BIOZ    
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych jak 
również z wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i jego najbliższego sąsiedztwa. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów. 
Podczas trwania robót na terenie prac pojawiać się będą utrudnienia w komunikacji związane z 
Przywozem, rozładunkiem i załadunkiem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 
zamierzenia budowlanego. 
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 

    
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYST4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYST4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYST4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJPUJPUJPUJĄCECECECE    
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCHPODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCHPODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCHPODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH....    
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 
na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą 
trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz  
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku. 
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W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 
- Praca urządzeń transportowych 
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, ziemnych, drogowych 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m (wysokość do 20m) 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Transportowane pionowo materiały i elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Oparzenie termiczne 
- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy 
- Drgania mechaniczne – wibracja 
- Pyły przemysłowe 
- Praca w wymuszonej pozycji ciała 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
 
 
Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 
 
- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek oleju lub paliwa 
- Awarie sieci trakcyjnej 
- Wypadek, katastrofa drogowa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

    
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓWU PRACOWNIKÓWU PRACOWNIKÓWU PRACOWNIKÓW    
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓTPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓTPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓTPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT    
NIEBEZPIECZNYCHNIEBEZPIECZNYCHNIEBEZPIECZNYCHNIEBEZPIECZNYCH    
 
     Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem do pracy na 
poszczególnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. 
Szkolenie powinno obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, 
przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane. 
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach. 
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone. 
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6. 6. 6. 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZECE NIEBEZPIECZECE NIEBEZPIECZECE NIEBEZPIECZEŃSTWOM STWOM STWOM STWOM 
PRZY WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROPRZY WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROPRZY WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROPRZY WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ENIA ENIA ENIA 
ZDROWIAZDROWIAZDROWIAZDROWIA    
 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót nalezą do obowiązków 
kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 
- Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich 
głębokość. Wykopy głębsze niż 1m należy dodatkowo zabezpieczyć. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
- Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne niezależnie od 
istniejących budynków. 
- Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak 
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego. 
    
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszPrzy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszPrzy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszPrzy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegaprzestrzegaprzestrzegaprzestrzegać::::    
    
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811) 
 
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) 
 
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
 
R Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

                                                                                  
Projektant: 

mgr inż. Arch. Antoni Czakiert 
UPR. Nr FT-83862/23/84 

Izba nr SL-0234 
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  

 
 
 

    
    

Termomodernizacja budynku  
Zespołu Szkół w Zagórzycy 

Zagórzyca 20, 76-231 gmina Damnica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Inwestor:  Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica 
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1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zagórzycy, 
obejmująca w szczególności  docieplenie ścian z ościeżami oraz docieplenie stropu ostatniej 
kondygnacji i pracami towarzyszącymi.  

2. Dane o ochronie terenu i środowiska 
Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków, nie znajduje się w strefie konserwatorskiej 
 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek wykonać opinię 
ornitologiczną i zastosować się do wytycznych z opinii ornitologicznej.  
Ze względu na powyższe podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje się wystąpienia 
okoliczności, powodujących naruszenie zakazów, w stosunku do gatunków objętych ochroną, 
nałożonych rozporządzeniami : Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną ( DZ. U. nr 220 poz. 2237   poźn. zm.) ,  
Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. w sprawie dziko występujących roślin objętych 
ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z poźn. zm.), Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. 
w sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z poźn. 
zm.)   

3. Opis stanu istniejącego  
 
Budynek Zespołu Szkół w Zagórzycy to obiekt częściowo przylegający do budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, od strony frontowej.  Składa się z budynku głównego oraz 
sali gimnastycznej i łącznika.  
 
Budynek główny szkoły to obiekt częściowo podpiwniczony, murowany, posiadający dwie 
kondygnacje naziemne i poddasze nieużytkowe. Budynek zwieńczony dachem 
dwuspadowym. 
 
Sala gimnastyczna – nie podpiwniczona, wybudowana w konstrukcji tradycyjnej,  
jednokondygnacyjna, przykryta dachem z płyt styropianowych PW8, część socjalna przykryta 
płytą żelbetową. 
 
Łącznik – to obiekt  nie podpiwniczony, murowany, jednokondygnacyjny, budynek 
zwieńczony stropodachem o niewielkim spadku;  
 

4. Dane techniczno-rzeczowe  
Dane techniczne – budynku łącznie  

Powierzchnia zabudowy budynku  1252,70 m2 
Kubatura netto 6719,15 m³ 

Kubatura 9 199,54m3 

Powierzchnia użytkowa 1944,90 m2 
Powierzchnia netto budynku 1944,90 m2 

Powierzchnia całkowita budynku 2294,00 m2 
Wysokość budynku max. 13,40 m 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1 – 2 
+ poddasze nieużytkowe 

Współczynnik kształtu A/V 0,44 
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5. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie ścian i remont elewacji 

budynku , ściany  -  styropian  frezowany EPS PASADA PREMIUM -  
gr. 10 cm;  

 
5.1. Ogólna charakterystyka robót  
Projektuje się docieplenie wskazanych ścian budynku ( patrz część rysunkowa ) polegające na 
wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych frezowanych eps fasada premium 0,031  
gr. 10 cm, tynków cienkowarstwowych silikonowych.  
 
 
Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do 
mocowania flag, lampy, kamery itp. docelowo (po przełożeniu) należy zachować na elewacji.\ 
Elewacje wykonać w kompletnym bezspoinowym systemie ociepleń ETICS, który posiada 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną 
ETA 12/0023. 
Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników nie 
wchodzących w skład danego systemu ocieplenia.  
 
Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego: 

• Współczynnik przenikania ciepła płyt styropianowych λ= 0,031 [W/(m•K)] 
• przyczepność międzywarstwowa:  ≥ 0,1 MPa 
• odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym systemu 

potwierdzona badaniami: 30J oraz 60J dla strefy cokołowej 
• wyprawa wierzchnia silikonowa niepalna w klasie A2 –s1,d0 
• Klasa reakcji na ogień całego systemu NRO oraz B-s1,d0 

 
 
5.2. Zakres robót  
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze: 
Wymiana wskazanej stolarki otworowej, zamurowanie nawiewników okiennych na sali 
gimnastycznej, przygotowanie nowych otworów pod montaż nowych nawiewników.   
5.2.2. Przygotowanie podłoża: 
Podłoże powinno być : czyste, suche, odpylone, odtłuszczone, wolne od wykwitów i luźnych 
cząstek, niezmrożone. 
5.2.3. Klejenie płyt termoizolacyjnych: 
Płyty styropianowe  użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: EPS EN 13163 T2-L2-
W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS.(70,-)2-TR100. Zaprawa klejowa– klejenie metoda 
obwodowo-punktową (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni płyty izolacyjnej). Płyty 
kleić na zakładkę lub pióro-wpust.  
5.2.4. Ocieplenie cokołów:  
Usunięcie zawilgoconego tynku z całości cokołów i zastosowanie na ścianie po zbitym tynku 
preparatu wiążącego szkodliwe sole w kryształki do mechanicznego usunięcia. Narzucenie 
obrzutki odpornej na sole i siarczany. Ułożenie warstwy powłoki bitumicznej z wkładką 
zbrojącą, grubości około  3 mm, a min 2 mm ( ostateczna grubość warstwy może się różnić ze 
względu na krzywizny ściany ). Przyklejenie płyt ze styroduru gr. 10cm.  
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5.2.5. Łączniki:   
Wzmocnienie siły klejenia płyt przez zastosowanie łączników 6szt/m2 (eliminujące 
możliwość wystąpienia efektu tzw. „biedronki”), jedna długość łącznika stosowana do płyt 
EPS różnych grubości. Minimalna siła niszcząca łącznika Rpanel=448N. 
5.2.6. Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej: 
Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatką alkalioodporną (masa powierzchniowa 150 -
3/+10% g/m2 , siatka wklejona w zaprawę szpachlową na zakład 10cm).  Minimalna grubość 
warstwy szpachlowej 3,0 mm.  
W strefie cokołowej, a także w strefie wejściowej w celu zwiększenia odporności na 
uderzenia należy wykonać podwójną warstwę zbrojenia siatką. Minimalna grubość 
warstwy szpachlowej 5,0mm. 
Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntować powierzchnię elewacji podkładem 
gruntującym i wyrównującym chłonność podłoża na bazie spoiw organicznych. 
 
Grubości płyt styropianowych użytych do ocieplenia budynku: 
Ściany – 10 cm 
Oścież – 2 cm 
 
W skład zestawu wyrobów systemu dociepleń wchodzą: 
- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych 
- płyty termoizolacyjne frezowane EPS, płyty styroduru 
- łączniki mechaniczne objęte osobną aprobatą 
- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej  
- siatka alkalioodporna z włókna szklanego 
- silikonowy podkład gruntujący  
- wyprawa tynkarska 
 
Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich: 

1. Ściany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor 
zgodnie z wybraną kolorystyką, faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane 
parametry: 
-  tynk niepalny w klasie A2-s1,d0 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej µ: 60-80 
- tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni 
(terbutryna,  pirytionian cynku, tlenek cynku). 

2. Strefa cokołowa– okładzina z płytek klinkierowych w kolorze w nawiązaniu do 
cokołów  klinkierowych na budynku ( kolor ceglano czerwony). Wymagane 
parametry: nasiąkliwością (ok. 3,0%) 
 

Powierzchnia podłoża na której montowane będą płytki musi być mocna, równa, dokładnie 
oczyszczona. W celu redukcji chłonności podłoża należy zastosować emulsję gruntującą. 
Należy stosować wyłącznie produkty do montażu płytek mrozoodpornych.   
Do spoinowania płytek zastosować wodoszczelną, uelastycznioną masę spoinującą do 
stosowania na zewnątrz. Za pomocą gumowej pacy rozrobioną masę wciska się między 
płytki. Jednorazowo nakładać masę na obszar około 1 m2. 
 
Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w skład 
systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie 
wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych, muszą posiadać świadectwo 
higieny radiacyjnej. 
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5.2.7. Montaż obróbek blacharskich: 
W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety 
zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm, pozostałe obróbki blacharskie z  
blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. 
Montaż zdemontowanych  rur spustowych po istniejących trasach. Mocowanie wszystkich rur 
spustowych z uwzględnieniem grubości projektowanego ocieplenia. 
Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami 
blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin. 
 
5.2.8. Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu. 
 
 

6. Opis projektowanych rozwiązań –  docieplenie stropu ostatniej 
kondygnacji budynku głównego - płyty z wełny mineralnej 0,041 gr. 13 

 
6.1. Ogólna charakterystyka robót.  
 
Projektuje się docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku głównego polegające na 
wykonaniu ocieplenia z płyt z wełny mineralnej λ= 0,041 gr. 13 cm.  
 
6.2. Zakres robót  
6.2.1. Prace przygotowawcze:  
W celu docieplenia należy oczyścić powierzchni stropu z gruzu i innych zanieczyszczeń.  
6.2.2. Układanie izolacji: 
Płyty z wełny mineralnej należy układać na uprzednio przygotowanym podłożu. Minimalna 
grubość warstwy izolacji 13 cm. Projektowaną izolację układać na istniejącym stropie po 
uprzednim wykonaniu rusztu drewnianego z impregnowanych (do granic trudnozapalności) 
oraz przeciw korozji biologicznej krawędziaków sosnowych o wymiarach 10x10cm. Na 
wykonanym ruszcie drewnianym i izolacji z wełny mineralnej ułożyć ślepą podłogę z płyt 
pilśniowych porowatych bitumowanych lub OSB. Użyć płyt o grubości przynajmniej 18 – 22  
mm.  
 
 
Wymagania podstawowe dla płyt z wełny mineralnej: 

• Współczynnik przenikania ciepła λ= 0,041 [W/(m•K)] 
• Klasa reakcji na ogień  A1 - wyrób niepalny  
• Ściśliwość przy obciążeniu 2 kPa nie więcej niż 3%, pod obciążeniem  

4 kPa - 4%; pod obciążeniem 40 kPa - 15%,  
• Maksymalna wilgotność sorbcyjna nie więcej niż 5% masowo, 0,5% objętościowo,  
• Podciąganie kapilarne wody nie więcej niż 5% masowo, 0,8% - objętościowo,  
• Gęstość objętościowa nominalna: 161 kg/m3.  
• Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,56kN/m³  
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7. Opis projektowanych rozwiązań – wymiana stolarki otworowej.  

 
7.1. Ogólna charakterystyka robót.  
      Projektuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie przedstawionym na 
rysunkach. Należy ujednolicić podział okien. Istniejące okna drewniane należy zastąpić 
oknami PCV w kolorze białym z  podziałem analogicznym do istniejących okien pcv na 
budynku.    
Współczynnik przenikania ciepła całego okna nie może być większy niż 1,3 W/m2K.  
 
Projektuje się zamurowanie nawiewników pod oknami na sali gimnastycznej i montaż 
nowych nad okiennych. Stosować nawiewniki aluminiowe w kolorze standardowym np. 
jasnoszarym ral 9006. Nawiewniki montować w ścianie zewnętrznej, zastosować nawiewniki 
wyposażone w tuleję transportującą powietrze, łączącą zewnętrzną i wewnętrzną stronę 
ściany. Aby zamontować tuleję, należy wykonać w ścianie otwór o odpowiednich rozmiarach. 
Dobór ilości nawiewników przeprowadzić na podstawie wytycznych - przy całkowitym 
otwarciu otworu nawiewnego powinny one zapewniać przepływ od 20 do 50 m³ powietrza – 
gdy w budynku jest zastosowana wentylacja grawitacyjna oraz od 15 do 30 m³ – gdy jest 
wentylacja mechaniczna wywiewna.  
 
Istniejące drzwi zewnętrzne do piwnicy należy zastąpić drzwiami stalowymi ocieplonymi w 
kolorze zgodnie z wybraną kolorystyką. 
Współczynnik przenikania ciepła drzwi nie może być większy niż 1,7 W/m2K 
 
7.2. Zakres robót   
7.2.1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany i 
przygotowanie otworów do montażu.  
7.2.2. Wykonanie zamurowań wskazanych nawiewników okiennych, wykonanie otworów 
pod montaż projektowanych nawiewników.  
7.2.4. Montaż okien i drzwi w uprzednio przygotowanych otworach.  
7.2.5. Wykonanie parapetów zewnętrznych blachą ocynkowaną powlekaną gr. 0,5 mm. Ząb 
okapowy powinien być odsunięty od lica muru na odległość nie mniejszą niż 35mm.  
7.2.6. Wykonanie obróbki obsadzenia okien i podokienników wraz z malowaniem ościeży 
wewnętrznych. 
7.2.7. Należy przewidzieć otynkowanie oraz malowanie ścian od wewnątrz w miejscach 
montażu stolarki 
 

8.   Roboty towarzyszące 
 

8.1. Przy okazji robót termomodernizacyjnych wystąpią również roboty związane z 
naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku, jak: 
- Ocena stanu istniejących wypraw ściennych; usunięcie tynków odspojonych, luźnych; 
oczyszczenie podłoża pod montaż termoizolacji; uzupełnienie ewentualnych ubytków w 
ścianach zewnętrznych; 
- Wymiana parapetów zewnętrznych na docieplanych ścianach z blachy ocynkowanej 
powlekanej grubości 0,60mm. Podczas montażu należy ewentualnie podkuć dół istniejącego 
ościeża, tak aby parapet został zamontowany właściwie względem ościeżnicy okna. 
- Demontaż i ponowny montaż rur spustowych  na docieplanych ścianach. 
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Przy montażu rur spustowych uwzględnić grubość projektowanej termoizolacji ścian 
zewnętrznych. 
- Niezbędne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, ościeży; 
- Wykonanie obróbek blacharskich w miejscach gdzie będzie to konieczne- blacha 
ocynkowana powlekana 0,5mm 
- Ponowny montaż tablic i szyldów w wskazanych miejscach  
- Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodników podczas prac ociepleniowych 
- Demontaż, renowacja i ponowny montaż krat w oknach  
 

8.2. Prace remontowe 
- Remont schodów zejścia do kotłowni od strony frontowej oraz schodów zewnętrznych od 
strony tylnej - uzupełnienie ubytków betonowych, ułożenie płytek klinkierowych 
antypoślizgowych, mrozoodpornych. Powierzchnia podłoża na której montowane będą płytki 
musi być mocna, równa, dokładnie oczyszczona. W celu redukcji chłonności podłoża należy 
zastosować emulsję gruntującą. Należy stosować wyłącznie produkty do montażu płytek 
mrozoodpornych.   
Do spoinowania płytek zastosować wodoszczelną, uelastycznioną masę spoinującą do 
stosowania na zewnątrz. Za pomocą gumowej pacy rozrobioną masę wciska się między 
płytki. Jednorazowo nakładać masę na obszar około 1 m2. 
 
Wymagania podstawowe dla płytek klinkierowych zewnętrznych: 

• Antypoślizgowość R11 
• Mrozoodporność (E równe bądź mniejsze 3%) 
• Klasa ścieralności PEI 3 

 
Warstwy przekroju: 

• Płytki klinkierowe zewnętrzne mrozoodporne, antypoślizgowe  
• Zaprawa klejowa o wysokiej elastyczności, mrozoodporna, wodoodporna 
• Zaprawa wyrównująca z dodatkiem środka wodoszczelnego  
• Emulsja gruntująca  
• Istniejące schody i spoczniki zewnętrzne betonowe  

 
- Renowacja istniejących poręczy schodowych - stalowe elementy balustrad zabezpieczyć 
środkiem antykorozyjnym i pomalować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np. emalią: 
podkładową i wierzchnią). Do malowania balustrad można użyć preparatu do stosowania 
bezpośrednio na stare podłoża i rdzę. W obu przypadkach wybrane preparaty, malarskie czy 
zabezpieczające, należy stosować zgodnie z instrukcją producentów. 
 
- Remont zejścia do piwnicy –  w związku z ociepleniem ścian budynku warstwą styropianu 
grubości 10 cm zachodzi konieczność poszerzenia istniejącego biegu schodowego przy 
zejściu do kotłowni. Przewiduje się poszerzenie pierwszych stopni biegu ( patrz część 
rysunkowa ) poprzez rozebranie części murku oporowego nad ziemią na szerokość 15 cm, 
uzyskując szerokość biegu 105 cm.   
Remont ścian zejścia do kotłowni -  uzupełnić ubytki betonowe, wzmocnić siatką stalową i 
obłożyć płytkami klinkierowymi w kolorze cokołu budynku zgodnie z wybraną kolorystyką. 
Na schodach  i spoczniku ułożyć płytki klinkierowe. Pokrycie zadaszenia: blacha trapezowa, 
blacha ocynkowana powlekana malowana proszkowo w kolorze zgodnie z wybraną 
kolorystyką, daszek jednospadowy o wymiarach 560 x 132 cm.  
Renowacja istniejących poręczy schodowych. 
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- Remont zadaszeń nad wejściami – patrz część rysunkowa, w zadaszeniach przeznaczonych 
do pozostawienia należy uzupełnić ubytki betonowe, zamontować nowe obróbki blacharskie z 
blachy ocynkowanej powlekanej i otynkować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji. 
 
- Demontaż blachy ze ścian budynku głównego  
 
- Opaska od strony tylnej budynku  
 
Konstrukcja nawierzchni  - opaska 
kostka brukowa gr. 6cm  
podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm 
stabilizowana mechanicznie 
 
Technologia robót 
Kostkę należy ułożyć na przygotowanej wcześniej podbudowie ok. 1.5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni ze względu na późniejsze wibrowanie (ubijanie) 
nawierzchni. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki betonowej 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Kostka po 
zagęszczeniu powinna wystawać ponad krawężnik ok. 1 cm. Do zagęszczania nie wolno 
używać walca. 
 

8.3. Prace wewnętrzne  
- Należy przewidzieć otynkowanie ścian od wewnątrz w miejscach montażu stolarki a także 
malowanie wszystkich ścian pomieszczeń w których będą wykonywane prace związane z 
wymiana instalacji grzewczej i elektrycznej. Powstałe uszkodzenia ścian należy naprawić, 
przywracając zastany stan ścian. 
Szczegóły np. kolor na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z zamawiającym.  
 
 
Zalecenia: 
Balustrady: 
- Stalowe elementy balustrad zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i 
pomalować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np. emalią: podkładową i 
wierzchnią). 
- Do malowania balustrad można użyć preparatu do stosowania bezpośrednio na stare 
podłoża i rdzę. W obu przypadkach wybrane preparaty, malarskie czy zabezpieczające, należy 
stosować zgodnie z instrukcją producentów. 
Zabezpieczenia: 
Zaleca się, aby elewacje do wysokości linii spodu okien parteru zabezpieczyć bezbarwną 
powłoką typu „antygrafitti 
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9. Współczynnik przenikania ciepła – stan projektowany 
 

Współczynniki przenikania ciepła przez  
przegrody budowlane 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1. Ściany zewnętrzne 
0,82; 0,85; 0,31; 0,45  

 
0,22; 0,85; 0,31; 0,18  

 

2. Dach/stropodach 0,19 0,19 

3. Strop piwnicy --- --- 

4. Okna 1,50 1,50 

5. Drzwi/bramy 2,20; 3,50  2,20; 3,50  

6. Ściany na gruncie 1,85; 1,85 1,85; 1,85 

7. Podłogi na gruncie 1,93; 1,93; 0,56  2,29; 1,64 

8. Ściany wewnętrzne  1,00 1,00 

9. Stropy wewnętrzne  0,52 0,20 

 
Współczynniki przenikania ciepła dla zastosowanych materiałów: 
- płyta styropianowa frezowana eps fasada premium , λ= 0,031 [W/(m•K)]; 
-  płyty z wełny mineralnej λ= 0,041 [W/(m•K)]; 
 

10. Charakterystyka energetyczna budynku 
 

 Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 184,39 163,25 

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 10,19 10,19 

3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

1402,95 1211,52 

4. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

2548,26 1694,65 

5. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody 
[GJ/rok] 

105,59 105,59 

6. 
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki 
sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] 

--- --- 

7. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

200,38 173,03 

8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m3rok)] 

105,35 70,06 

9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

363,95 242,04 
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11. Uwagi i zalecenia 

 
11.1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego.  
11.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na 
etapie projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  
11.3. Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi.  
11.4. Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty 
Aprobatą Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów 
nie wchodzących w skład jednej Aprobaty Technicznej.  
11.5. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem w 
celu prawidłowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których 
nie można wykonać zamówienia  
11.6. Zastosowane materiały powinny pochodzić z jednego , wybranego systemu (dotyczy to 
kleju, podkładu gruntującego, tynku).  
 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, że: 
- Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze użytkowanie. 
-  Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa. 
- W przypadku przystąpienia do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką-
mokrą” oraz ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją nie ma obecnie potrzeby 
wykonywania wzmocnienia konstrukcji budynku. 
 
Zgodnie z planowaną przebudową budynku w trakcie wykonywania zamówienia należy 
uwzględnić projektowaną, objętą oddzielną umową z innym wykonawcą przebudowę 
budynku (dobudowa osobnego wejścia i okna).  – całość należy uzgodnić z projektantem 
 
Uwaga : Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych z zastrzeżeniem 
konieczności spełnienia przez nie parametrów technicznych jak dla materiałów podanych w 
dokumentacji. Zastosowane materiały powinny pochodzić z jednego , wybranego systemu, 
np. BAUMIT, STO, DRYVIT,  czy innego występującego na rynku - (dotyczy to; kleju, 
podkładu gruntującego, tynku).  
–Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać od projektanta akceptację przyjętego systemu 
 


