
 

Biuro Projektowe „ AGBAST” 
 

 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 
e-mail : jacek@agbast.pl,   http://www.agbast.pl 
tel. kom. 0 888 558 508, 0 888 735 594   

 

1 
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Egzemplarz nr. .................. 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOJJ EEKK TT  BB UUDDOOWWLL AA NNOO  --  WWYYKK OONNAA WWCCZZYY  
Termomodernizacja budynku  Zespołu Szkół w Damnie 

 
W ramach projektu : 

„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 
poprzez termomodernizację budynków” . 

 
 
 

Obiekt BUDYNEK U ŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
 

Adres DAMNO, UL. Damno 42,  DZ. NR EW.187/9 
obr ęb Damno 

Bran ża BUDOWLANA 
 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany 
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM, ŻE 
w/w projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.   
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 

Projektowali  Imię i nazwisko  Podpis  Data 
 
Projektant 
architektura 

mgr inż. arch. Antoni Czakiert 
upr.  bud. Nr FT-83861/23/84 
SL-0234 

  
IX.2015. 

 
Opracował 

 
Inż. Jacek Gorzyński 

  
IX.2015. 

 

Inwestor:  Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica  
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INFORMACJA DOTYCZINFORMACJA DOTYCZINFORMACJA DOTYCZINFORMACJA DOTYCZĄCACACACA    
BEZPIECZEBEZPIECZEBEZPIECZEBEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIASTWA I OCHRONY ZDROWIA    

DO DO DO DO PROJEKTUPROJEKTUPROJEKTUPROJEKTU::::    

    
    
    
    
    

Termomodernizacja Termomodernizacja Termomodernizacja Termomodernizacja budynku budynku budynku budynku     
Zespołu Szkół w DamnieZespołu Szkół w DamnieZespołu Szkół w DamnieZespołu Szkół w Damnie,,,,    

ul. ul. ul. ul. Damno 42,Damno 42,Damno 42,Damno 42,    
Gmina DamnicaGmina DamnicaGmina DamnicaGmina Damnica    

    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
    
    
    
Inwestor:Inwestor:Inwestor:Inwestor:  Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica 
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ZAWARTOZAWARTOZAWARTOZAWARTOŚĆ OPRACOWANIAOPRACOWANIAOPRACOWANIAOPRACOWANIA    
    
1. Zakres robót……............................................................................................................... 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych……………………..................................... 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ....................... . 
 
4. Przewidywalne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych……….  
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych………………………………………………………...............................  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonaniu  robót 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia ............................................................  
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1. ZAKRES ROBÓT1. ZAKRES ROBÓT1. ZAKRES ROBÓT1. ZAKRES ROBÓT    
 
 

• Roboty izolacyjne 
• Roboty blacharskie 
• Roboty tynkarskie 
• Roboty montażowe parapetów 
• Roboty malarskie 
• Roboty instalacyjne 

 
Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań lub podestów 
ruchomych. 

    
2. WYKAZ ISTNIEJ2. WYKAZ ISTNIEJ2. WYKAZ ISTNIEJ2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.    
 
Roboty objęte projektem w całości dotyczą i prowadzone będą na obiekcie istniejącym, 
obecnie użytkowanym. 

    
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCECECECE    
STWARZASTWARZASTWARZASTWARZAĆ ZAGROŻENIE BIOZZAGROŻENIE BIOZZAGROŻENIE BIOZZAGROŻENIE BIOZ    
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych jak 
również z wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i jego najbliższego sąsiedztwa. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów. 
Podczas trwania robót na terenie prac pojawiać się będą utrudnienia w komunikacji związane z 
Przywozem, rozładunkiem i załadunkiem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 
zamierzenia budowlanego. 
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 

    
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYST4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYST4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYST4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJPUJPUJPUJĄCECECECE    
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCHPODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCHPODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCHPODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH....    
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 
na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą 
trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz  
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku. 
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W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 
- Praca urządzeń transportowych 
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, ziemnych, drogowych 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m (wysokość do 20m) 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Transportowane pionowo materiały i elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Oparzenie termiczne 
- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy 
- Drgania mechaniczne – wibracja 
- Pyły przemysłowe 
- Praca w wymuszonej pozycji ciała 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
 
 
Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 
 
- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek oleju lub paliwa 
- Awarie sieci trakcyjnej 
- Wypadek, katastrofa drogowa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

    
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓWU PRACOWNIKÓWU PRACOWNIKÓWU PRACOWNIKÓW    
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓTPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓTPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓTPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT    
NIEBEZPIECZNYCHNIEBEZPIECZNYCHNIEBEZPIECZNYCHNIEBEZPIECZNYCH    
 
     Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem do pracy na 
poszczególnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. 
Szkolenie powinno obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, 
przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane. 
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach. 
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone. 
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6. 6. 6. 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZECE NIEBEZPIECZECE NIEBEZPIECZECE NIEBEZPIECZEŃSTWOM STWOM STWOM STWOM 
PRZY WYKONYWANIU ROBÓT PRZY WYKONYWANIU ROBÓT PRZY WYKONYWANIU ROBÓT PRZY WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROW STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROW STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROW STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ENIA ENIA ENIA 
ZDROWIAZDROWIAZDROWIAZDROWIA    
 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót nalezą do obowiązków 
kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 
- Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich 
głębokość. Wykopy głębsze niż 1m należy dodatkowo zabezpieczyć. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
- Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne niezależnie od 
istniejących budynków. 
- Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak 
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego. 
    
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszmuszmuszmuszą przestrzegaprzestrzegaprzestrzegaprzestrzegać::::    
    
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811) 
 
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) 
 
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
 
R Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

                                                                                  
Projektant: 

mgr inż. Arch. Antoni Czakiert 
UPR. Nr FT-83862/23/84 

Izba nr SL-0234 
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  

 
 
 

    
    

Termomodernizacja budynku  
Zespołu Szkół w Damnie 

Damno 42, 76-231 gmina Damnica 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
Inwestor:  Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica 
Przedmiot opracowania  
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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Damnie, 
obejmująca w szczególności  docieplenie ścian z ościeżami oraz docieplenie stropodachów i 
pracami towarzyszącymi.  
 

2. Dane o ochronie terenu i środowiska 
Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków, nie znajduje się w strefie konserwatorskiej 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek wykonać opinię 
ornitologiczną i zastosować się do ewentualnych wytycznych. 
Ze względu na powyższe podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje się wystąpienia 
okoliczności, powodujących naruszenie zakazów, w stosunku do gatunków objętych ochroną, 
nałożonych rozporządzeniami : Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną ( DZ. U. nr 220 poz. 2237   poźn. zm.) ,  
Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. w sprawie dziko występujących roślin objętych 
ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z poźn. zm.), Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. 
w sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z poźn. 
zm.)   

3. Opis stanu istniejącego  
 
Budynek Zespołu Szkół w Damnie to obiekt wolnostojący. Składa się z budynku głównego 
oraz sali gimnastycznej i łącznika.  
 
Budynek główny szkoły dzieli się na dwie części, na tak zwaną starą i nową część.  
 – część stara: wybudowana w latach 70-tych, to obiekt częściowo podpiwniczony, 
murowany, posiadający trzy kondygnacje naziemne. Budynek zwieńczony stropodachem 
pełnym wielospadowym o niewielkim spadku. 
– część nowa: dobudowana do budynku głównego, to obiekt nie podpiwniczony, murowany, 
posiadający jedną kondygnacje naziemną. Budynek zwieńczony stropodachem pełnym, 
dwuspadowym o niewielkim spadku; 
 
Sala gimnastyczna – dobudowana do budynku głównego w 2002 roku, nie podpiwniczona, 
wybudowana w konstrukcji mieszanej prefabrykowanej i tradycyjnej,  jednokondygnacyjna, 
stropodach sali gimnastycznej z płyt panwiowych prefabrykowanych pokrytych warstwą papy 
podwójnie posypaną żwirkiem; część socjalna zwieńczona stropodachem wentylowanym 
jednospadowym o niewielkim spadku; 
 
Łącznik – to obiekt  nie podpiwniczony, murowany, jednokondygnacyjny, budynek 
zwieńczony stropodachem pełnym o niewielkim spadku; 
 

4. Dane techniczno-rzeczowe  
Dane techniczne – budynku łącznie 

Powierzchnia zabudowy budynku  1575,50 m2 
Kubatura netto 7490,44 m³ 

Kubatura 7670,59m3 
Powierzchnia użytkowa 2 076,60m2 

Powierzchnia netto budynku 2 076,60m2 
Powierzchnia całkowita budynku 2515,00 m2  

Wysokość budynku max. 11,90 m 
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Ilość kondygnacji nadziemnych 1 – 3 
Współczynnik kształtu A/V 0,54 

 
5. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie ścian i remont elewacji 

budynku , ściany  -  styropian  frezowany EPS PASADA PREMIUM -  
gr. 10 cm;  

 
5.1. Ogólna charakterystyka robót  
Projektuje się docieplenie wszystkich ścian budynku polegające na wykonaniu ocieplenia z 
płyt styropianowych frezowanych eps fasada premium 0,031 gr. 10 cm, tynków 
cienkowarstwowych silikonowych.  
 
Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do 
mocowania flag, lampy, kamery itp. docelowo (po przełożeniu) należy zachować na elewacji.\ 
Elewacje wykonać w kompletnym bezspoinowym systemie ociepleń ETICS, który posiada 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną 
ETA 12/0023. 
Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników nie 
wchodzących w skład danego systemu ocieplenia.  
 
Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego: 

• Współczynnik przenikania ciepła płyt styropianowych λ= 0,031 [W/(m•K)] 
• przyczepność międzywarstwowa:  ≥ 0,1 MPa 
• odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym systemu 

potwierdzona badaniami: 30J oraz 60J dla strefy cokołowej 
• wyprawa wierzchnia silikonowa niepalna w klasie A2 –s1,d0 
• Klasa reakcji na ogień całego systemu NRO oraz B-s1,d0 

 
5.2. Zakres robót  
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze: 
Wymiana wskazanej stolarki otworowej, zamurowanie wskazanych otworów okiennych. 
5.2.2. Przygotowanie podłoża: 
Podłoże powinno być : czyste, suche, odpylone, odtłuszczone, wolne od wykwitów i luźnych 
cząstek, niezmrożone. 
5.2.3. Klejenie płyt termoizolacyjnych: 
Płyty styropianowe  użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: EPS EN 13163 T2-L2-
W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS.(70,-)2-TR100. Zaprawa klejowa– klejenie metoda 
obwodowo-punktową (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni płyty izolacyjnej). Płyty 
kleić na zakładkę lub pióro-wpust.  
5.2.4. Łączniki:   
Wzmocnienie siły klejenia płyt przez zastosowanie łączników 6szt/m2 (eliminujące 
możliwość wystąpienia efektu tzw. „biedronki”), jedna długość łącznika stosowana do płyt 
EPS różnych grubości. Minimalna siła niszcząca łącznika Rpanel=448N. 
5.2.5. Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej: 
Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatką alkalioodporną (masa powierzchniowa 150 -
3/+10% g/m2 , siatka wklejona w zaprawę szpachlową na zakład 10cm).  Minimalna grubość 
warstwy szpachlowej 3,0 mm.  
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W strefie cokołowej, a także w strefie wejściowej w celu zwiększenia odporności na 
uderzenia należy wykonać podwójną warstwę zbrojenia siatką. Minimalna grubość 
warstwy szpachlowej 5,0mm. 
Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntować powierzchnię elewacji podkładem 
gruntującym i wyrównującym chłonność podłoża na bazie spoiw organicznych. 
 
Grubości płyt styropianowych użytych do ocieplenia budynku: 
Ściany – 10 cm 
Oścież – 2 cm 
 
W skład zestawu wyrobów systemu dociepleń wchodzą: 
- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych 
- płyty termoizolacyjne frezowane EPS 
- łączniki mechaniczne objęte osobną aprobatą 
- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej  
- siatka alkalioodporna z włókna szklanego 
- silikonowy podkład gruntujący  
- wyprawa tynkarska 
 
Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich: 

1. Ściany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor 
zgodnie z wybraną kolorystyką, faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane 
parametry: 
-  tynk niepalny w klasie A2-s1,d0 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej µ: 60-80 
- tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni 
(terbutryna,  pirytionian cynku, tlenek cynku). 

 
2. Strefa cokołowa – okładzina z płytek klinkierowych. Wymagane parametry: 

nasiąkliwością (ok. 3,0%) 
 

Powierzchnia podłoża na której montowane będą płytki musi być mocna, równa, dokładnie 
oczyszczona. W celu redukcji chłonności podłoża należy zastosować emulsję gruntującą. 
Należy stosować wyłącznie produkty do montażu płytek mrozoodpornych.   
Do spoinowania płytek zastosować wodoszczelną, uelastycznioną masę spoinującą do 
stosowania na zewnątrz. Za pomocą gumowej pacy rozrobioną masę wciska się między 
płytki. Jednorazowo nakładać masę na obszar około 1 m2. 
 
Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w skład 
systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie 
wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych, muszą posiadać świadectwo 
higieny radiacyjnej. 
 
5.2.6. Montaż obróbek blacharskich: 
W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety 
zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm, obróbki blacharskie z  blachy 
ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. 
Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej – po istniejących 
trasach, przekrój nie mniejszy niż obecnie.  
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Mocowanie wszystkich rynien i rur spustowych z uwzględnieniem grubości projektowanego 
ocieplenia. 
Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami 
blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin. 
 
5.2.7. Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu. 
 

6. Opis projektowanych rozwiązań –  docieplenie stropodachów pełnych - 
styropapa  gr. 14, 16cm 

 
6.1. Ogólna charakterystyka robót.  
Projektuje się docieplenie stropodachów pełnych sali gimnastycznej, części nowej 
budynku i łącznika polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt warstwowych z 
okładzinami z papy EPS 100-038 DACH  gr. 14 cm.  
 
Projektuje się docieplenie stropodachu pełnego części starej budynku polegające na 
wykonaniu ocieplenia z płyt warstwowych z okładzinami z papy EPS 100-038 DACH  
gr. 16 cm.  

 
6.2. Zakres robót  

6.2.1. Prace przygotowawcze:   
Oczyszczenie pokrycia dachu z gruzu i innych zanieczyszczeń. Rozbiórka obróbek 
blacharskich i rynien.  
6.2.2. Ułożenie warstwy ocieplenia: 
Podłożem dla proj. ocieplenia jest istniejąca warstwa papy. Podłoże przed układaniem 
ocieplenia należy zagruntować asfaltowym środkiem gruntującym. 
Po zagruntowaniu podłoża należy układać płyty ze styropapy. Wykonać mocowanie 
mechaniczne układu za pomocą łączników teleskopowych na krawędziach płyt. 
Rozmieszczenie łączników: w strefie narożnej 9 szt. / m2, w strefie krawędziowej            
( obszar największego obciążenia wiatrem ) 6 szt. / m2, w strefie środkowej 3 szt. / m2. 
6.2.3.  Montaż obróbek blacharskich:  
Przed przystąpieniem do właściwego układania nowego pokrycia dachu należny 
wykonać obróbki blacharskie ogniomurów z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 
0,50mm. Pozostałe obróbki blacharskie jak rynny i rury spustowe należy wykonać w 
miarę postępu robót ociepleniowych. 
6.2.4.  Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS: 
Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni stropodachu. 
Pokrycie wykonać jednowarstwowo. Podłożem dla nowego pokrycia z papy 
termozgrzewalnej jest projektowana warstwa styropapy. Na powierzchni ułożonej 
styropapy należy położyć warstwę papy  termozgrzewalnej i zgrzać ją.   
Pasy papy termozgrzewalnej należy przesunąć względem łączeń płyt styropapy o 
połowę szerokości rolki. Rolki papy nie mogą być zdeformowane lub odkształcone przy 
podstawie. Przed ułożeniem właściwym należy rozwinąć rolkę, wyrównać do ściegu, 
sprawdzić wielkość zakładek. Następnie zrolować do połowy i zgrzewać. Ilość 
transportowanych na dach rolek nie powinna być większa niż przewidywana do ułożenia 
w ciągu jednej zmiany.  
Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z równoczesnym 
podgrzaniem (osuszeniem) podłoża. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem 
posuwistym do przodu odsuwając palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciągnionej 
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do siebie haczykiem. Istnieją urządzenia przystosowane do sprzężenia zgrzewanej rolki 
z palnikiem wielodyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami 
znacznie skraca czas klejenia jednakże wymaga dużej wprawy dekarza. Do zgrzewania 
papy przy obróbkach detali stosujemy krótkie palniki. Podczas zgrzewania należy 
zwracać baczną uwagę, aby nie nastąpiło nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem 
osnowy, ponieważ grozi to uszkodzeniem papy. 

Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS: 
• papa termozgrzewalna jednowarstwowa:  

- osnowa z włókniny poliestrowej 
- min. gramatura wkładki 250g/m2 
- wykończenie powierzchni górnej - posypka mineralna gruboziarnista 
- wykończenie powierzchni dolnej- folia PE 
- minimalna grubość papy 5,2 mm 
- giętkość w niskiej temperaturze - brak rys i pęknięć w temp.-25 st.C/ø30 mm  
- wodoszczelność - odporna na ciśnienie 10 kPa 
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 1000N/50mm ±200N/50mm , w poprzek 
850N/50mm ±200N/50mm 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek 55% ± 10% 

gruntujący roztwór asfaltowy o ciekłej konsystencji, nakładany za pomocą szczotki lub 
natrysku w ilości 0,1 do 0,2 l/m2.  

 
7. Opis projektowanych rozwiązań –  docieplenie stropodachów 

wentylowanych - wełna mineralna granulowana gr. 14 cm .  
 
7.1. Ogólna charakterystyka robót.  
 
Projektuje się docieplenie stropodachów wentylowanych polegające na wykonaniu ocieplenia 
z wełny mineralnej granulowanej λ= 0,050 gr.14 cm.  
 
7.2. Zakres robót  
7.2.1. Prace przygotowawcze:  
W celu docieplenia stropodachu wentylowanego należy przygotować otwory dla 
umożliwienia wdmuchiwania granulatu na całą powierzchnię stropodachu wykorzystując: - 
wyjście na dach, lub tymczasowe otwory umożliwiające wejście w przestrzeń stropodachu,  
lub  wykonując dodatkowo tymczasowe otwory technologiczne nawiercane lub wycinane w 
dachu, można także wykorzystać istniejące kratki wentylacyjne w stropodachu.  
7.2.2. Nadmuch granulatu wełny mineralnej w przestrzeń stropodachu: 
Wdmuchiwanie materiału izolacyjnego należy wykonać przy pomocy specjalistycznego 
sprzętu. Pneumatyczne zasypywanie wybraną grubością należy rozpocząć od końca 
stropodachu w kierunku otworów. Średnia grubość ocieplenia nie może być mniejsza niż 20 
cm.  
7.2.3. Wentylacja:  
Granulat nie wymaga paroizolacji, ale dla dostatecznego przewietrzania przestrzeni i 
zapewnienia prawidłowej wentylacji stropodachu należy zainstalować kominki 
odpowietrzające w ilości 1szt/50m2 powierzchni dachu.  
 
7.2.4. Prace końcowe ocieplenia granulatem:  
Po wykonaniu ocieplenia stropodachu  granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwaną 
należy zamknąć tymczasowe otwory technologiczne poprzez zastosowanie łat z blachy 
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czarnej stalowej gr. min. 3 mm, blachę zabezpieczyć antykorozyjnie i zamocować przy 
pomocy kołków rozporowych. Po wykonaniu zamknięcia powierzchni dachowej należy 
odtworzyć fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wycięcia otworów technologicznych. 
Podczas wykonania docieplenia stropodachu należy udrożnić ist. otwory wentylacyjne na 
ścianach zew. i zabezpieczyć je kratkami o istniejących wymiarach na zewnątrz ocieplenia 
7.2.5.  Montaż obróbek blacharskich:  
Wykonanie obróbek wokół istniejących kominów, proj. kominków wentylacyjnych, attyk, 
ogniomurów z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Pozostałe obróbki blacharskie 
jak rynny i rury spustowe należy wykonać w miarę postępu robót ociepleniowych. 
7.2.6. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:  
Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni wszystkich 
stropodachów wentylowanych. Pokrycie wykonać jednowarstwowo.  
Podłożem dla nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej jest istniejąca warstwa papy. W celu 
przygotowania podłoża należy oczyścić powierzchnię dachu z gruzu i innych zanieczyszczeń. 
Podłoże przed układaniem papy należy zagruntować asfaltowym środkiem gruntującym. 
Po zagruntowaniu podłoża należy położyć warstwę papy termozgrzewalnej i zgrzać ją.  
Pasy papy termozgrzewalnej należy przesunąć względem papy istniejacej o połowę 
szerokości rolki. Rolki papy nie mogą być zdeformowane lub odkształcone przy podstawie. 
Przed ułożeniem właściwym należy rozwinąć rolkę, wyrównać do ściegu, sprawdzić wielkość 
zakładek. Następnie zrolować do połowy i zgrzewać. Ilość transportowanych na dach rolek 
nie powinna być większa niż przewidywana do ułożenia w ciągu jednej zmiany.  
Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z równoczesnym 
podgrzaniem (osuszeniem) podłoża. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym 
do przodu odsuwając palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciągnionej do siebie 
haczykiem. Istnieją urządzenia przystosowane do sprzężenia zgrzewanej rolki z palnikiem 
wielodyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami znacznie skraca czas 
klejenia jednakże wymaga dużej wprawy dekarza. Do zgrzewania papy przy obróbkach detali 
stosujemy krótkie palniki. Podczas zgrzewania należy zwracać baczną uwagę, aby nie 
nastąpiło nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, ponieważ grozi to 
uszkodzeniem papy. 
 
Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS: 

• papa termozgrzewalna jednowarstwowa:  
- osnowa z włókniny poliestrowej 
- min. gramatura wkładki 250g/m2 
- wykończenie powierzchni górnej - posypka mineralna gruboziarnista 
- wykończenie powierzchni dolnej- folia PE 
- minimalna grubość papy 5,2 mm 
- giętkość w niskiej temperaturze - brak rys i pęknięć w temp.-25 st.C/ø30 mm  
- wodoszczelność - odporna na ciśnienie 10 kPa 
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 1000N/50mm ±200N/50mm , w poprzek 
850N/50mm ±200N/50mm 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek 55% ± 10% 

• gruntujący roztwór asfaltowy o ciekłej konsystencji, nakładany za pomocą szczotki 
lub natrysku w ilości 0,1 do 0,2 l/m2.  

 
8. Opis projektowanych rozwiązań – wymiana stolarki otworowej.  

 
8.1. Ogólna charakterystyka robót.  
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      Projektuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie przedstawionym na 
rysunkach. Należy ujednolicić podział okien. Istniejące okna drewniane należy zastąpić 
oknami PCV w kolorze białym.    
Współczynnik przenikania ciepła całego okna nie może być większy niż 1,3 W/m2K.  
 
Projektuje się zmniejszenie wymiarów okien na sali gimnastycznej i w piwnicy. W celu 
obsadzenia nowych okien należy zmniejszyć istniejące otwory okienne poprzez ich 
podmurowanie od dołu.  
 
Okna na sali gimnastycznej wyposażyć w ręczny system otwierania w celu przewietrzania sali 
gimnastycznej, zastosować szkło bezpieczne. 
 
Istniejące drzwi należy zastąpić drzwiami aluminiowymi w kolorze zgodnie z wybraną 
kolorystyką o profilu ciepłym.  
Współczynnik przenikania ciepła drzwi nie może być większy niż 1,7 W/m2K 
 
Drzwi  zewnętrzne z kotłowni do wymiany należy zastąpić drzwiami stalowymi ocieplonymi.  
 
8.2. Zakres robót   
8.2.1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany i 
przygotowanie otworów do montażu. Demontaż poliwęglanu z elewacji sali gimnastycznej.  
8.2.2. Wykonanie zamurowań wskazanych otworów okiennych  
8.2.3. W celu dostosowania otworów do nowej stolarki okiennej o mniejszych wymiarach ( 
patrz część rysunkowa ) należy podmurować wolną przestrzeń pod projektowanymi oknami.  
8.2.4. Montaż okien i drzwi w uprzednio przygotowanych otworach.  
8.2.5. Wykonanie parapetów zewnętrznych blachą ocynkowaną powlekaną gr. 0,6 mm. Ząb 
okapowy powinien być odsunięty od lica muru na odległość nie mniejszą niż 35mm.  
8.2.6. Wykonanie obróbki obsadzenia okien i podokienników wraz z malowaniem ościeży 
wewnętrznych. 
8.2.7. Należy przewidzieć otynkowanie oraz malowanie ścian od wewnątrz w miejscach 
montażu stolarki 
 

9.   Roboty towarzyszące 
 

9.1. Przy okazji robót termomodernizacyjnych wystąpią również roboty związane z 
naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku, jak: 
- Ocena stanu istniejących wypraw ściennych; usunięcie tynków odspojonych, luźnych; 
oczyszczenie podłoża pod montaż termoizolacji; uzupełnienie ewentualnych ubytków w 
ścianach zewnętrznych; 
- Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm. 
Podczas montażu należy ewentualnie podkuć dół istniejącego ościeża, tak aby parapet został 
zamontowany właściwie względem ościeżnicy okna. 
- Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej – po 
istniejących trasach, przekrój nie mniejszy niż obecnie.  
Mocowanie wszystkich rynien i rur spustowych z uwzględnieniem grubości projektowanego 
ocieplenia 
- Niezbędne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, ościeży 
- Wykonanie obróbek blacharskich w miejscach gdzie będzie to konieczne- blacha 
ocynkowana powlekana 0,6mm 
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- Ponowny montaż tablic, kamer i szyldów we wskazanych miejscach  
- Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodników podczas prac ociepleniowych 
- Demontaż poliwęglanu z elewacji sali gimnastycznej 
- Demontaż blachy z zadaszeń nad wejściami 
 

9.2. Prace remontowe 
- Remont schodów zewnętrznych betonowych - uzupełnienie ubytków betonowych, ułożenie 
płytek klinkierowych antypoślizgowych, mrozoodpornych. Powierzchnia podłoża na której 
montowane będą płytki musi być mocna, równa, dokładnie oczyszczona. W celu redukcji 
chłonności podłoża należy zastosować emulsję gruntującą. Należy stosować wyłącznie 
produkty do montażu płytek mrozoodpornych.   
Do spoinowania płytek zastosować wodoszczelną, uelastycznioną masę spoinującą do 
stosowania na zewnątrz. Za pomocą gumowej pacy rozrobioną masę wciska się między 
płytki. Jednorazowo nakładać masę na obszar około 1 m2. 
 
Wymagania podstawowe dla płytek klinkierowych zewnętrznych: 

• Antypoślizgowość R11 
• Mrozoodporność (E równe bądź mniejsze 3%) 
• Klasa ścieralności PEI 3 

 
Warstwy przekroju: 

• Płytki klinkierowe zewnętrzne mrozoodporne, antypoślizgowe  
• Zaprawa klejowa o wysokiej elastyczności, mrozoodporna, wodoodporna 
• Zaprawa wyrównująca z dodatkiem środka wodoszczelnego  
• Emulsja gruntująca  
• Istniejące schody i spoczniki zewnętrzne betonowe 

 
- Renowacja stalowych słupków i poręczy na schodach zewnętrznych - stalowe elementy 
zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i pomalować zgodnie z projektem kolorystyki 
elewacji (np. emalią: podkładową i wierzchnią). Do malowania można użyć preparatu do 
stosowania bezpośrednio na stare podłoża i rdzę. W obu przypadkach wybrane preparaty, 
malarskie czy zabezpieczające, należy stosować zgodnie z instrukcją producentów. 
 
- Remont zadaszeń nad wejściami – patrz część rysunkowa, w zadaszeniach przeznaczonych 
do pozostawienia należy zdemontować blachę i uzupełnić ubytki betonowe, zamontować 
nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej i otynkować zgodnie z 
projektem kolorystyki elewacji. Na powierzchni dachów wykonać nowe pokrycie z papy 
termozgrzewalnej. 
 
Projektuje się montaż nowych zadaszeń z poliwęglanu. Montaż zadaszenia nad wejściem do 
piwnicy wym. 260x120x38, 1 szt oraz nad wejściem do kuchni wym. 120x90x38, 1 szt, 
 
zadaszenia z  na profilach aluminiowych malowanych proszkowo zgodnie z projektem 
kolorystyki elewacji. Zadaszenie proste ze spadkiem od budynku.  
 
-  Częściowa opaska wokół budynku ( patrz część rysunkowa ) 
Konstrukcja nawierzchni  - opaska 
kostka brukowa gr. 6cm  
podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm 
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Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm 
stabilizowana mechanicznie 
 
Technologia robót 
Kostkę należy ułożyć na przygotowanej wcześniej podbudowie ok. 1.5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni ze względu na późniejsze wibrowanie (ubijanie) 
nawierzchni. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki betonowej 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Kostka po 
zagęszczeniu powinna wystawać ponad krawężnik ok. 1 cm. Do zagęszczania nie wolno 
używać walca. 
 

9.3. Prace wewnętrzne  
- Należy przewidzieć otynkowanie ścian od wewnątrz w miejscach montażu stolarki. 
Powstałe uszkodzenia ścian należy naprawić, przywracając zastany stan ścian. 
Szczegóły np. kolor na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z zamawiającym.  
 
Zalecenia: 
- Stalowe elementy stalowych słupków i poręczy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i 
pomalować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np. emalią: podkładową i wierzchnią).  
- Do malowania można użyć preparatu do stosowania bezpośrednio na stare 
podłoża i rdzę. W obu przypadkach wybrane preparaty, malarskie czy zabezpieczające, należy 
stosować zgodnie z instrukcją producentów. 
 
Zabezpieczenia: 
Zaleca się, aby elewacje do wysokości linii spodu okien parteru zabezpieczyć bezbarwną 
powłoką typu „antygrafitti 
 

10. Współczynnik przenikania ciepła – stan projektowany 
Współczynniki przenikania ciepła przez  
przegrody budowlane 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1. Ściany zewnętrzne 0,43; 0,57; 0,65; 0,48  0,18; 0,20; 0,21; 0,19  

2. Dach/stropodach 
0,97; 0,58; 0,66; 0,42; 

0,43  
0,19; 0,19; 0,19; 0,16; 

0,17  

3. Strop piwnicy --- --- 

4. Okna 1,50; 2,60; 5,10; 2,60  1,50; 1,30; 1,30; 1,30  

5. Drzwi/bramy 2,60; 3,50  2,60; 1,70  

6. Ściany na gruncie 1,60 1,60 

7. Podłogi na gruncie 2,23; 2,23  2,23; 2,23  

8. Ściany wewnętrzne  1,00 1,00 

 
Współczynniki przenikania ciepła dla zastosowanych materiałów: 
- płyta styropianowa frezowana eps fasada premium , λ= 0,031 [W/(m•K)]; 
- styropapa EPS 100-038 dach,  λ= 0,038 [W/(m•K)];  
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- wełna mineralna granulowana λ= 0,050 [W/(m•K)]; 
 

11. Charakterystyka energetyczna budynku 

 Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 208,98 148,17 

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 10,88 10,88 

3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

1344,37 971,34 

4. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

2174,97 1332,06 

5. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody 
[GJ/rok] 

106,35 106,35 

6. 
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki 
sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] 

--- --- 

7. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

179,83 129,93 

8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m3rok)] 

80,66 49,40 

9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

290,94 178,19 

 
12. Uwagi i zalecenia 

12.1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego.  
12.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na 
etapie projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  
12.3. Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi.  
12.4. Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty 
Aprobatą Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów 
nie wchodzących w skład jednej Aprobaty Technicznej.  
12.5. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem w 
celu prawidłowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których 
nie można wykonać zamówienia  
12.6. Zastosowane materiały powinny pochodzić z jednego , wybranego systemu (dotyczy to 
kleju, podkładu gruntującego, tynku).  
 
 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, że: 
- Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze użytkowanie. 
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-  Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa. 
- W przypadku przystąpienia do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką-
mokrą” oraz ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją nie ma obecnie potrzeby 
wykonywania wzmocnienia konstrukcji budynku. 
 
Uwaga : Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych z zastrzeżeniem 
konieczności spełnienia przez nie parametrów technicznych jak dla materiałów podanych w 
dokumentacji. Zastosowane materiały powinny pochodzić z jednego , wybranego systemu, 
np. BAUMIT, STO, DRYVIT,  czy innego występującego na rynku - (dotyczy to; kleju, 
podkładu gruntującego, tynku).  
–Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać od projektanta akceptację przyjętego systemu 
 


