

ZPiKS.271.02.2017

## PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.”**

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Damnicy o godz. 10.15. W otwarciu ofert uczestniczyła komisja przetargowa w składzie: Paweł Lewandowski-przewodniczący, Ludmiła Wiczowska- członek komisji, Joanna Jarominiak – członek Komisji, Maria Boryła- członek Komisji. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał do publicznej wiadomości informacje przewidziane Ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym informację nt. ustalonej wartości szacunkowej zamówienia, tj. 33 402,09 zł netto, ( w przeliczeniu na kwotę Euro: 8 000,69). W cz. I zamówienia oszacowano 7 657,98 zł netto, a w cz. II zamówienia 25 744,11 zł netto. Zabezpieczona kwota w budżecie gminy na niniejsze zadanie dla obu części : 42 000 zł brutto.

Do chwili upływu terminu na składanie ofert, tj. do dnia 15 lutego 2017 roku do godz. 10.00 wpłynęło dziewięć ofert.

### Zestawienie wstępne złożonych ofert dla I części zamówienia

Nazwa Wykonawcy	Oferowana kwota brutto	Oferowane dodatkowe pobyty na budowie	Oferowany termin płatności faktur
<b>„PROJ-BUD” Franciszek Gontarz Os.1000 Lecia 3/9 83-400 Kościerzyna</b>	<b>12 300,00 zł</b>	<b>2</b>	<b>45 dni</b>
<b>B&amp;ES MICHAŁ LESZCZYŃSKI ul. Wodna 7 87-152 Pigża</b>	<b>25 830,00</b>	<b>2</b>	<b>30 dni</b>
<b>UNO Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo- Handlowe Krzysztof Chwalisz ul. Sianowska 28 75- 643 Koszalin</b>	<b>7 995,00</b>	<b>1</b>	<b>45 dni</b>
<b>Projektowanie i Nadzór mgr inż. Juliusz Bernat ul. Włodkowica 28 76-200 Słupsk</b>	<b>4 491,00</b>	<b>3</b>	<b>45 dni</b>
<b>Development Design sp. z o.o. ul. Kopernika 25/2 76-200 Słupsk</b>	<b>22 138,00</b>	<b>3</b>	<b>45 dni</b>

<b>AG Logistic</b> Arkadiusz Gołębiowski ul. Koszalińska 7/5 76-200 Słupsk	11 500,50	1	45 dni
<b>Biuro Obsługi Inwestycji</b> <b>Budowlanych</b> Patrik Górgurewicz ul. Dworcowa 19 84-351 Nowa Wieś Lęborska	7 800,00	3	45 dni
<b>Obsługa Inwestycji</b> Maciej Kaczmarczyk ul. Lipowa 5 76-231 Damnica	9 600,00	1	45 dni
<b>Budoconsulting</b> <b>Techniczna Obsługa</b> <b>Budownictwa</b> ul. Długa 28M 84-300 Mosty	7 000,00	3	45 dni

**Zestawienie wstępne złożonych ofert dla II części zamówienia**

Nazwa Wykonawcy	Oferowana kwota brutto	Oferowane dodatkowe pobyty na budowie	Oferowany termin płatności faktur
<b>„PROJ-BUD”</b> Franciszek Gontarz Os.1000 Lecia 3/9 83-400 Kościerzyna	14 760,00	2	45 dni
<b>B&amp;ES MICHAŁ</b> <b>LESZCZYŃSKI</b> ul. Wodna 7 87-152 Pigża	77 490,00	2	30 dni
<b>UNO Przedsiębiorstwo</b> <b>Produkcyjno-Usługowo-</b> <b>Handlowe</b> Krzysztof Chwalisz ul. Sianowska 28 75- 643 Koszalin	15 252,00	1	45 dni
<b>Projektowanie i Nadzór</b> mgr inż. Juliusz Bernat ul. Włodkowica 28 76-200 Słupsk	11 400,00	3	45 dni
<b>Development Design sp. z o.o.</b> ul. Kopernika 25/2 76-200 Słupsk	49 196,00	3	45 dni
<b>AG Logistic</b> Arkadiusz Gołębiowski ul. Koszalińska 7/5 76-200 Słupsk	23 985,00	1	45 dni
<b>Biuro Obsługi Inwestycji</b> <b>Budowlanych</b> Patrik Górgurewicz ul. Dworcowa 19 84-351 Nowa Wieś Lęborska	26 100,00	3	45 dni

Obsługa Inwestycji Maciej Kaczmarczyk ul. Lipowa 5 76-231 Damnica	35 200,00	1	45 dni
Budoconsulting Techniczna Obsługa Budownictwa ul. Długa 28M 84-300 Mosty	25 000,00	3	45 dni

**UWAGA WSZYSCY WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:**

Załączniki składane przez wszystkich Wykonawców w terminie 3 dni od dnia opublikowania przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert: INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ.

Podpisy członków komisji przetargowej:

1. Paweł Lewandowski- przewodniczący	<b>GŁÓWNY SPECJALISTA</b> <i>mgr Paweł Lewandowski</i>
2. Ludmiła Wiczowska- członek komisji	<b>INSPEKTOR</b> <i>mgr inż. Ludmiła Wiczowska</i>
3. Maria Boryła -Członek Komisji	<b>INSPEKTOR</b> Maria Boryła
4. Joanna Jarominiak - Członek Komisji	<b>INSPEKTOR</b> <i>mgr inż. Joanna Jarominiak</i>

Niniejszy protokół opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w dniu 15.02.2017 r.

Podpis osoby publikującej:

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
*mgr Paweł Lewandowski*