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PPRROOJJ EEKK TT  BB UUDDOOWWLL AA NNOO  --  WWYYKK OONNAA WWCCZZYY  
Termomodernizacja budynku  Urzędu Gminy 

 
W ramach projektu : 

„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 
poprzez termomodernizację budynków” . 

 
 
 

Obiekt BUDYNEK U ŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
 

Adres DAMNICA, UL. GÓRNA 1,  DZ. NR EW.127  
obr ęb Damnica 

Bran ża BUDOWLANA 
 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany 
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM, ŻE 
w/w projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.   
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 

Projektowali  Imię i nazwisko  Podpis  Data 
 
Projektant 
architektura 

mgr inż. arch. Antoni Czakiert 
upr.  bud. Nr FT-83861/23/84 
SL-0234 

  
IX.2015. 

 
Opracował 

 
Inż. Jacek Gorzyński 

  
IX.2015. 

 

Inwestor:  Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica  
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1. STRONA TYTUŁOWA, OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
3. INFORMACJA BIOZ 
4. OPIS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI – BRANŻA BUDOWLANA 
5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

• PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
• RYS. NR 1. ELEWACJA A  - ZAKRES PRAC 
• RYS. NR 2. ELEWACJA C  - ZAKRES PRAC 
• RYS. NR 3. ELEWACJE B, D  - ZAKRES PRAC 
• RYS. NR 4. RZUT DACHU – ZAKRES PRAC 
• RYS. NR 5- ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY 
• RYS. NR 6-  REMONT MURU OGNIOWEGO  
• RYS. NR 7- REMONT PODJAZDU 
• RYS. NR 8. ELEWACJE  - KOLORYSTYKA 
• DETALE OCIEPLENIOWE 

 
 
6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I WPIS DO IZBY 
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Termomodernizacja Termomodernizacja Termomodernizacja Termomodernizacja budynku budynku budynku budynku     
Urzędu Gminy w DamnicyUrzędu Gminy w DamnicyUrzędu Gminy w DamnicyUrzędu Gminy w Damnicy,,,,    

ul. ul. ul. ul. Górna 1,Górna 1,Górna 1,Górna 1,    
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ZAWARTOZAWARTOZAWARTOZAWARTOŚĆ OPRACOWANIAOPRACOWANIAOPRACOWANIAOPRACOWANIA    
    
1. Zakres robót……............................................................................................................... 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych……………………..................................... 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ....................... . 
 
4. Przewidywalne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych……….  
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych………………………………………………………...............................  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonaniu  robót 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia ............................................................  
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1. ZAKRES ROBÓT1. ZAKRES ROBÓT1. ZAKRES ROBÓT1. ZAKRES ROBÓT    
 
 

• Roboty izolacyjne 
• Roboty blacharskie 
• Roboty tynkarskie 
• Roboty montażowe parapetów 
• Roboty malarskie 
• Roboty instalacyjne 

 
Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań lub podestów 
ruchomych. 

    
2. WYKAZ ISTNIEJ2. WYKAZ ISTNIEJ2. WYKAZ ISTNIEJ2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.    
 
Roboty objęte projektem w całości dotyczą i prowadzone będą na obiekcie istniejącym, 
obecnie użytkowanym. 

    
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCECECECE    
STWARZASTWARZASTWARZASTWARZAĆ ZAGROŻENIE BIOZZAGROŻENIE BIOZZAGROŻENIE BIOZZAGROŻENIE BIOZ    
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych jak 
również z wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i jego najbliższego sąsiedztwa. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów. 
Podczas trwania robót na terenie prac pojawiać się będą utrudnienia w komunikacji związane z 
Przywozem, rozładunkiem i załadunkiem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 
zamierzenia budowlanego. 
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 

    
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYST4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYST4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYST4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJPUJPUJPUJĄCECECECE    
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCHPODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCHPODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCHPODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH....    
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 
na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą 
trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz  
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku. 
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W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 
- Praca urządzeń transportowych 
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, ziemnych, drogowych 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m (wysokość do 20m) 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Transportowane pionowo materiały i elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Oparzenie termiczne 
- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy 
- Drgania mechaniczne – wibracja 
- Pyły przemysłowe 
- Praca w wymuszonej pozycji ciała 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
 
 
Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 
 
- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek oleju lub paliwa 
- Awarie sieci trakcyjnej 
- Wypadek, katastrofa drogowa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

    
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓWU PRACOWNIKÓWU PRACOWNIKÓWU PRACOWNIKÓW    
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓTPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓTPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓTPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT    
NIEBEZPIECZNYCHNIEBEZPIECZNYCHNIEBEZPIECZNYCHNIEBEZPIECZNYCH    
 
     Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem do pracy na 
poszczególnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. 
Szkolenie powinno obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, 
przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane. 
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach. 
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone. 
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6. 6. 6. 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZECE NIEBEZPIECZECE NIEBEZPIECZECE NIEBEZPIECZEŃSTWOM STWOM STWOM STWOM 
PRZY WYKONYWANIU ROBÓT WPRZY WYKONYWANIU ROBÓT WPRZY WYKONYWANIU ROBÓT WPRZY WYKONYWANIU ROBÓT W    STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROSTREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROSTREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROSTREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ENIA ENIA ENIA 
ZDROWIAZDROWIAZDROWIAZDROWIA    
 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót nalezą do obowiązków 
kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 
- Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich 
głębokość. Wykopy głębsze niż 1m należy dodatkowo zabezpieczyć. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
- Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne niezależnie od 
istniejących budynków. 
- Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak 
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego. 
    
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy mPrzy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy mPrzy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy mPrzy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszuszuszuszą przestrzegaprzestrzegaprzestrzegaprzestrzegać::::    
    
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811) 
 
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) 
 
R ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
 
R Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

                                                                                  
Projektant: 

mgr inż. Arch. Antoni Czakiert 
UPR. Nr FT-83862/23/84 

Izba nr SL-0234 
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  
 
 
 

    
    

Termomodernizacja budynku  
Urzędu Gminy w Damnicy 

Ul. Górna 1, 76-231 gmina Damnica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Inwestor:  Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica 
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1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Damnicy, 
obejmująca w szczególności  docieplenie ścian z ościeżami oraz docieplenie stropodachu i 
pracami towarzyszącymi.  
 

2. Dane o ochronie terenu i środowiska 
Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków, nie znajduje się w strefie konserwatorskiej 
 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek wykonać opinię 
ornitologiczną i zastosować się do wytycznych z opinii ornitologicznej.  
Ze względu na powyższe podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje się wystąpienia 
okoliczności, powodujących naruszenie zakazów, w stosunku do gatunków objętych ochroną, 
nałożonych rozporządzeniami : Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną ( DZ. U. nr 220 poz. 2237   poźn. zm.) ,  
Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. w sprawie dziko występujących roślin objętych 
ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z poźn. zm.), Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. 
w sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z poźn. 
zm.)   

3. Opis stanu istniejącego  
 
Budynek Urzędu Gminy to obiekt wolnostojący.   
 
Budynek dzieli się na dwie części, na tak zwaną starą i nową część.  
 – część stara: wybudowana w latach 30-tych, to obiekt częściowo podpiwniczony, 
murowany, posiadający trzy kondygnacje naziemne. Budynek zwieńczony dachem 
wielospadowym konstrukcji drewnianej pokrytym blachodachówką. Wejście do budynku od 
strony północnej.  
– część nowa: dobudowana do budynku głównego od strony wschodniej, to obiekt nie 
podpiwniczony, murowany, posiadający jedną kondygnacje naziemną. Budynek zwieńczony 
stropodachem jednospadowym o niewielkim spadku; Wejście do budynku od strony 
północnej. 
 

4. Dane techniczno-rzeczowe  
Dane techniczne – budynku łącznie 

 
Powierzchnia zabudowy budynku  400,34 m2 

Kubatura netto 1 387,85 m³ 
Kubatura 1 522,66m3 

Powierzchnia użytkowa 551,30 m2 
Powierzchnia netto budynku 551,30 m2 

Powierzchnia całkowita budynku  785,46 m2 
Wysokość budynku max. 10,75 m 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1 – 3 
Współczynnik kształtu A/V 0,71 
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5. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie ścian i remont elewacji 
budynku , ściany  -  styropian  frezowany EPS 80-038 FASADA -  gr. 13,  
Ściany boczne lukarn - styropian  frezowany EPS PASADA PREMIUM 
-  gr. 5 cm; cokoły – styrodur - gr. 13 cm 

 
5.1. Ogólna charakterystyka robót  
Projektuje się docieplenie wszystkich ścian budynku polegające na wykonaniu ocieplenia z 
płyt styropianowych frezowanych eps 80-038 fasada 0,038 gr. 13 cm, tynków 
cienkowarstwowych silikonowych.  
 
Projektuje się docieplenie boków lukarn budynku polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt 
styropianowych frezowanych eps fasada premium 0,038 gr. 5 cm, tynków 
cienkowarstwowych silikonowych.  
 
Projektuje się docieplenie ścian fundamentowych od frontu ( patrz część rysunkowa )  
polegające na wykonaniu ocieplenia ze styroduru 0,038 -  gr. 13 cm.  
 
Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do 
mocowania flag, lampy, kamery itp. docelowo (po przełożeniu) należy zachować na elewacji.\ 
Elewacje wykonać w kompletnym bezspoinowym systemie ociepleń ETICS, który posiada 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną 
ETA 12/0023. 
Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników nie 
wchodzących w skład danego systemu ocieplenia.  
 
Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego: 

• Współczynnik przenikania ciepła płyt styropianowych λ= 0,038 [W/(m•K)], λ= 0,031 
[W/(m•K)] 

• przyczepność międzywarstwowa:  ≥ 0,1 MPa 
• odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym systemu 

potwierdzona badaniami: 30J oraz 60J dla strefy cokołowej 
• wyprawa wierzchnia silikonowa niepalna w klasie A2 –s1,d0 
• Klasa reakcji na ogień całego systemu NRO oraz B-s1,d0 

 
5.2. Zakres robót  
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze: 
Wymiana wskazanej stolarki otworowej, zamurowanie wskazanych otworów okiennych. 
5.2.2. Przygotowanie podłoża: 
Podłoże powinno być : czyste, suche, odpylone, odtłuszczone, wolne od wykwitów i luźnych 
cząstek, niezmrożone. 
5.2.3. Klejenie płyt termoizolacyjnych: 
Płyty styropianowe  użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: EPS EN 13163 T2-L2-
W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS.(70,-)2-TR100. Zaprawa klejowa– klejenie metoda 
obwodowo-punktową (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni płyty izolacyjnej). Płyty 
kleić na zakładkę lub pióro-wpust.  
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5.2.4. Łączniki:   
Wzmocnienie siły klejenia płyt przez zastosowanie łączników 6szt/m2 (eliminujące 
możliwość wystąpienia efektu tzw. „biedronki”), jedna długość łącznika stosowana do płyt 
EPS różnych grubości. Minimalna siła niszcząca łącznika Rpanel=448N. 
5.2.5. Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej: 
Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatką alkalioodporną (masa powierzchniowa 150 -
3/+10% g/m2 , siatka wklejona w zaprawę szpachlową na zakład 10cm).  Minimalna grubość 
warstwy szpachlowej 3,0 mm.  
W strefie cokołowej, a także w strefie wejściowej w celu zwiększenia odporności na 
uderzenia należy wykonać podwójną warstwę zbrojenia siatką. Minimalna grubość 
warstwy szpachlowej 5,0mm. 
Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntować powierzchnię elewacji podkładem 
gruntującym i wyrównującym chłonność podłoża na bazie spoiw organicznych. 
 
Grubości płyt styropianowych użytych do ocieplenia budynku: 
Ściany – 5, 13 cm 
Oścież – 2 cm 
 
W skład zestawu wyrobów systemu dociepleń wchodzą: 
- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych 
- płyty termoizolacyjne frezowane EPS, płyty styroduru 
- łączniki mechaniczne objęte osobną aprobatą 
- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej  
- siatka alkalioodporna z włókna szklanego 
- silikonowy podkład gruntujący  
- wyprawa tynkarska 
 
Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich: 

1. Ściany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor 
zgodnie z wybraną kolorystyką, faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane 
parametry: 
-  tynk niepalny w klasie A2-s1,d0 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej µ: 60-80 
- tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni 
(terbutryna,  pirytionian cynku, tlenek cynku). 

 
2. Strefa cokołowa– okładzina z płytek klinkierowych w kolorze szarym. Wymagane 

parametry: nasiąkliwością (ok. 3,0%) 
 

Powierzchnia podłoża na której montowane będą płytki musi być mocna, równa, dokładnie 
oczyszczona. W celu redukcji chłonności podłoża należy zastosować emulsję gruntującą. 
Należy stosować wyłącznie produkty do montażu płytek mrozoodpornych.   
Do spoinowania płytek zastosować wodoszczelną, uelastycznioną masę spoinującą do 
stosowania na zewnątrz. Za pomocą gumowej pacy rozrobioną masę wciska się między 
płytki. Jednorazowo nakładać masę na obszar około 1 m2. 
 
Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w skład 
systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie 
wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych, muszą posiadać świadectwo 
higieny radiacyjnej. 
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5.2.6. Montaż obróbek blacharskich: 
W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety 
zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm, obróbki blacharskie z  blachy 
ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. 
Parterowa część budynku - montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej 
powlekanej – po istniejących trasach, przekrój nie mniejszy niż obecnie.  
Mocowanie wszystkich rynien i rur spustowych z uwzględnieniem grubości projektowanego 
ocieplenia. 
Budynek główny – demontaż i montaż istniejących rur spustowych po istniejących trasach.  
Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami 
blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin. 
 
5.2.7. Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu. 
 

6. Opis projektowanych rozwiązań –  docieplenie stropodachu parterowej 
części budynku i wejścia (elewacja D) - styropapa  gr. 17cm, 

 
6.1. Ogólna charakterystyka robót.  
Projektuje się docieplenie stropodachu  parterowej części budynku polegające na 
wykonaniu ocieplenia z płyt warstwowych z okładzinami z papy EPS 100-038 DACH  
gr. 17 cm.  
 

6.2. Zakres robót  
6.2.1. Prace przygotowawcze:   
Oczyszczenie pokrycia dachu z gruzu i innych zanieczyszczeń. Rozbiórka obróbek 
blacharskich i rynien.  
6.2.2. Remont muru ogniowego: 
W związku z ociepleniem stropodachu styropapą eps 100-038 dach gr. 17 cm powstaje 
konieczność podniesienia ogniomuru na wysokość co najmniej 30 cm od poziomu 
dachu, podniesienie z cegły pełnej na wysokość 50 cm w stosunku do istniejącej 
wysokości muru ogniowego. Podniesienie wykonać na całej długości muru ogniowego.    
Papę należy wywinąć na pionową  powierzchnię muru ogniowego. 
Podniesiony ogniomur należy wykończyć obróbką blacharską z blachy ocynkowanej 
powlekanej gr. 0,50 mm 
6.2.3. Ułożenie warstwy ocieplenia: 
Podłożem dla proj. ocieplenia jest istniejąca warstwa papy. Podłoże przed układaniem 
ocieplenia należy zagruntować asfaltowym środkiem gruntującym. 
Po zagruntowaniu podłoża należy układać płyty ze styropapy. Wykonać mocowanie 
mechaniczne układu za pomocą łączników teleskopowych na krawędziach płyt. 
Rozmieszczenie łączników: w strefie narożnej 9 szt. / m2, w strefie krawędziowej            
( obszar największego obciążenia wiatrem ) 6 szt. / m2, w strefie środkowej 3 szt. / m2. 
6.2.4.  Montaż obróbek blacharskich:  
Przed przystąpieniem do właściwego układania nowego pokrycia dachu należny 
wykonać obróbki blacharskie ogniomuru z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. 
Pozostałe obróbki blacharskie jak rynny i rury spustowe należy wykonać w miarę 
postępu robót ociepleniowych. 
6.2.5.  Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS: 
Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni stropodachu. 
Pokrycie wykonać jednowarstwowo. Podłożem dla nowego pokrycia z papy 
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termozgrzewalnej jest projektowana warstwa styropapy. Na powierzchni ułożonej 
styropapy należy położyć warstwę papy  termozgrzewalnej i zgrzać ją.   
Pasy papy termozgrzewalnej należy przesunąć względem łączeń płyt styropapy o 
połowę szerokości rolki. Rolki papy nie mogą być zdeformowane lub odkształcone przy 
podstawie. Przed ułożeniem właściwym należy rozwinąć rolkę, wyrównać do ściegu, 
sprawdzić wielkość zakładek. Następnie zrolować do połowy i zgrzewać. Ilość 
transportowanych na dach rolek nie powinna być większa niż przewidywana do ułożenia 
w ciągu jednej zmiany.  
Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z równoczesnym 
podgrzaniem (osuszeniem) podłoża. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem 
posuwistym do przodu odsuwając palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciągnionej 
do siebie haczykiem. Istnieją urządzenia przystosowane do sprzężenia zgrzewanej rolki 
z palnikiem wielodyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami 
znacznie skraca czas klejenia jednakże wymaga dużej wprawy dekarza. Do zgrzewania 
papy przy obróbkach detali stosujemy krótkie palniki. Podczas zgrzewania należy 
zwracać baczną uwagę, aby nie nastąpiło nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem 
osnowy, ponieważ grozi to uszkodzeniem papy. 

Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS: 
• papa termozgrzewalna jednowarstwowa:  

- osnowa z włókniny poliestrowej 
- min. gramatura wkładki 250g/m2 
- wykończenie powierzchni górnej - posypka mineralna gruboziarnista 
- wykończenie powierzchni dolnej- folia PE 
- minimalna grubość papy 5,2 mm 
- giętkość w niskiej temperaturze - brak rys i pęknięć w temp.-25 st.C/ø30 mm  
- wodoszczelność - odporna na ciśnienie 10 kPa 
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 1000N/50mm ±200N/50mm , w poprzek 
850N/50mm ±200N/50mm 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek 55% ± 10% 

gruntujący roztwór asfaltowy o ciekłej konsystencji, nakładany za pomocą szczotki lub 
natrysku w ilości 0,1 do 0,2 l/m2.  

 
7. Opis projektowanych rozwiązań – wymiana stolarki otworowej.  

 
7.1. Ogólna charakterystyka robót.  
      Projektuje się wymianę stolarki okiennej w zakresie przedstawionym na rysunkach. 
Należy ujednolicić podział okien. Istniejące okna drewniane należy zastąpić oknami PCV w 
kolorze białym. 
Projektuje się zmniejszenie wymiarów okna w holu przed toaletą. W celu obsadzenia nowego 
okna należy zmniejszyć istniejący otwór okienny poprzez jego podmurowanie od dołu a także 
częściowe zamurowanie. 
Współczynnik przenikania ciepła całego okna nie może być większy niż 1,3 W/m2K.  
 
7.2. Zakres robót   
7.2.1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej przewidzianej do wymiany i przygotowanie 
otworów do montażu.  
7.2.2. Wykonanie zamurowań wskazanych otworów. 
7.2.4. Montaż okien w uprzednio przygotowanych otworach.  
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7.2.5. Wykonanie parapetów zewnętrznych blachą ocynkowaną powlekaną gr. 0,5 mm. Ząb 
okapowy powinien być odsunięty od lica muru na odległość nie mniejszą niż 35mm.  
7.2.6. Wykonanie obróbki obsadzenia okien i podokienników wraz z malowaniem ościeży 
wewnętrznych. 
7.2.7. Należy przewidzieć otynkowanie oraz malowanie ścian od wewnątrz w miejscach 
montażu stolarki 
 

8. Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
Na wskazanych ścianach zewnętrznych należy położyć izolację pionową. W tym celu ściana 
musi być oczyszczona i tak przygotowana aby tworzyła nośne podłoże dla materiału 
izolacyjnego. Zakłada się odkopanie ścian do głębokości ok. 140 cm i ich oczyszczenie. 
Należy unikać nakładania dodatkowych warstw wyrównujących ścianę.  Zastosować 
system umożliwiający nakładanie materiałów izolacyjnych na podłoża o praktycznie 
dowolnym kształcie. Używać materiałów bitumicznych pozbawionych rozpuszczalników, 
nakładanych przy pomocy pac stalowych lub przez natrysk. Uzyskuje się dzięki temu 
jednolitą pozbawioną jakichkolwiek połączeń warstwę izolacyjną położoną bezpośrednio na 
ścianie. Wcześniej należy zagruntować środkiem gruntującym rozcieńczonym 1:10 z wodą. 
Warstwę ochronną dla izolacji wilgociowej stanowić ma folia kubełkowa tworzące ochronę 
cieplną budynku i ochronę mechaniczną izolacji oraz dzięki wytłoczonym rowkom drenaż 
pionowy. 
  
Uszczelnienie ściany fundamentowej i jej poszczególne etapy: 
- odkopanie ściany możliwie najgłębiej ( projektuje się odkopanie ścian na głębokość 140 cm 
od poziomu terenu  )  
- usunięcie zawilgoconego tynku z całości ściany ( jeśli jest możliwość także ze strony 
wewnętrznej ) 
- zastosowanie na ścianie po zbitym tynku preparatu wiążącego szkodliwe sole w kryształki 
do mechanicznego usunięcia 
- narzucenie obrzutki odpornej na sole i siarczany 
- ułożenie warstwy powłoki bitumicznej z wkładką zbrojącą, grubości około  3 mm, a min 2 
mm ( ostateczna grubość warstwy może się różnić ze względu na krzywizny ściany ) 
- wykonanie ocieplenia ze styroduru -  gr. 13 cm.  
- całość zabezpieczyć folią kubełkową, wyciągniętą 30 cm powyżej  poziomu  terenu  
 

9.   Roboty towarzyszące 
 

9.1. Przy okazji robót termomodernizacyjnych wystąpią również roboty związane z 
naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku, jak: 
- Ocena stanu istniejących wypraw ściennych; usunięcie tynków odspojonych, luźnych; 
oczyszczenie podłoża pod montaż termoizolacji; uzupełnienie ewentualnych ubytków w 
ścianach zewnętrznych; 
- Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm. 
Podczas montażu należy ewentualnie podkuć dół istniejącego ościeża, tak aby parapet został 
zamontowany właściwie względem ościeżnicy okna. 
- Parterowa część budynku - montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej 
powlekanej – po istniejących trasach, przekrój nie mniejszy niż obecnie.  
Mocowanie wszystkich rynien i rur spustowych z uwzględnieniem grubości projektowanego 
ocieplenia 
- Budynek główny – demontaż i montaż istniejących rur spustowych po istniejących trasach 
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- Niezbędne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, ościeży 
- Wykonanie obróbek blacharskich w miejscach gdzie będzie to konieczne- blacha 
ocynkowana powlekana 0,6mm 
- Ponowny montaż tablic, kamer i szyldów we wskazanych miejscach  
- Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodników podczas prac ociepleniowych 
- Demontaż i montaż nowych krat w oknach; kraty stalowe, stałe, malowane proszkowo na 
kolor zgodnie z wybrana kolorystyka. Należy ujednolicić kraty okienne.  
- Odtworzenie ogniomuru  
- Remont podjazdu  
 

9.2. Prace remontowe 
- Remont schodów zewnętrznych zejść do piwnicy od strony tylnej - uzupełnienie ubytków 
betonowych, ułożenie płytek klinkierowych antypoślizgowych, mrozoodpornych. 
Powierzchnia podłoża na której montowane będą płytki musi być mocna, równa, dokładnie 
oczyszczona. W celu redukcji chłonności podłoża należy zastosować emulsję gruntującą. 
Należy stosować wyłącznie produkty do montażu płytek mrozoodpornych.   
Do spoinowania płytek zastosować wodoszczelną, uelastycznioną masę spoinującą do 
stosowania na zewnątrz. Za pomocą gumowej pacy rozrobioną masę wciska się między 
płytki. Jednorazowo nakładać masę na obszar około 1 m2. 
Wymagania podstawowe dla płytek klinkierowych zewnętrznych: 

• Antypoślizgowość R11 
• Mrozoodporność (E równe bądź mniejsze 3%) 
• Klasa ścieralności PEI 3 

 
Warstwy przekroju: 

• Płytki klinkierowe zewnętrzne mrozoodporne, antypoślizgowe  
• Zaprawa klejowa o wysokiej elastyczności, mrozoodporna, wodoodporna 
• Zaprawa wyrównująca z dodatkiem środka wodoszczelnego  
• Emulsja gruntująca  
• Istniejące schody i spoczniki zewnętrzne betonowe  

 
- Renowacja istniejących poręczy drewnianych: przygotować podłoże poprzez usunięcie 
starych, łuszczących się powłok i wierzchniej warstwy zszarzałego drewna, przeszlifować 
ręcznie papierem ściernym. W razie wystąpienia ubytków czy pęknięć zastosować 
szpachlówkę w kolorze odpowiednim do koloru drewna. Drewniane elementy balustrad  
zabezpieczyć bezbarwnym impregnatem  w celu ochrony przed szkodliwym działaniem 
czynników biologicznych i pomalować dwukrotnie lakierobejcą. 
 
Stalowe elementy balustrad zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i pomalować zgodnie z 
projektem kolorystyki elewacji (np. emalią: podkładową i wierzchnią). Do malowania 
balustrad można użyć preparatu do stosowania bezpośrednio na stare podłoża i rdzę. W obu 
przypadkach wybrane preparaty, malarskie czy zabezpieczające, należy stosować zgodnie z 
instrukcją producentów. 
 
- Remont podjazdu- istniejący podjazd betonowy należy rozebrać a następnie wykonać nowy 
z kostki betonowej gr. 6 cm. Na spoczniku należy przewidzieć przestrzeń manewrową o wym. 
150 x 150 cm, długość podjazdu 508 cm. Po obu stronach podjazdu należy zainstalować 
poręcze stalowe na wysokości 90 cm i 75 cm od poziomu podjazdu. Poręcze przy podjeździe 
powinny być równoległe do nawierzchni. Poręcze w kolorze zgodnie z wybraną kolorystyką 
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Warstwy przekroju: 

• kostka brukowa betonowa 6x10 cm 
• podsypka cem.- piaskowa  gr. 3.0 cm 
• warstwa odsączająca z piasku  

 
- Remont zadaszeń nad wejściami – patrz część rysunkowa, w zadaszeniach przeznaczonych 
do pozostawienia należy uzupełnić ubytki betonowe, zamontować nowe obróbki blacharskie z 
blachy ocynkowanej powlekanej i otynkować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji. 
-  Częściowa opaska wokół budynku ( od strony frontowej budynku ) 
 
Konstrukcja nawierzchni  - opaska 
kostka brukowa gr. 6cm  
podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm 
stabilizowana mechanicznie 
 
Technologia robót 
Kostkę należy ułożyć na przygotowanej wcześniej podbudowie ok. 1.5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni ze względu na późniejsze wibrowanie (ubijanie) 
nawierzchni. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki betonowej 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Kostka po 
zagęszczeniu powinna wystawać ponad krawężnik ok. 1 cm. Do zagęszczania nie wolno 
używać walca. 
 

9.3. Prace wewnętrzne  
- Należy przewidzieć otynkowanie ścian od wewnątrz w miejscach montażu stolarki a także 
malowanie wszystkich ścian pomieszczeń w których będą wykonywane prace związane z 
wymiana instalacji wewnętrznych. Powstałe uszkodzenia ścian należy naprawić, 
przywracając zastany stan ścian. 
Szczegóły np. kolor na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z zamawiającym.  
 
Zalecenia: 
- Stalowe elementy balustrad i krat zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i 
pomalować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np. emalią: podkładową i 
wierzchnią).  
- Do malowania balustrad można użyć preparatu do stosowania bezpośrednio na stare 
podłoża i rdzę. W obu przypadkach wybrane preparaty, malarskie czy zabezpieczające, należy 
stosować zgodnie z instrukcją producentów. 
- Drewniane elementy balustrad zabezpieczyć bezbarwnym impregnatem redukującym 
chłonność drewna,  w celu ochrony przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych  
Zabezpieczenia: 
Zaleca się, aby elewacje do wysokości linii spodu okien parteru zabezpieczyć bezbarwną 
powłoką typu „antygrafitti 
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10. Współczynnik przenikania ciepła – stan projektowany 
 

Współczynniki przenikania ciepła przez  
przegrody budowlane 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1. Ściany zewnętrzne 1,40; 0,63 0,24; 0,31 

2. Dach/stropodach 1,60; 0,20 0,20; 0,20 

3. Strop piwnicy --- --- 

4. Okna 5,10; 1,50; 1,50; 2,60  1,30; 1,50; 1,50; 1,30  

5. Drzwi/bramy 2,20; 5,10; 2,60  2,20; 5,10; 2,60  

6. Ściany na gruncie 1,50; 1,76  0,24; 1,76  

7. Podłogi na gruncie 2,18; 1,80  2,18; 1,80  

8. Stropy wewnętrzne  0,20 0,20 

 
Współczynniki przenikania ciepła dla zastosowanych materiałów: 
- płyta styropianowa frezowana eps 80-038 fasada , λ= 0,038 [W/(m•K)]; 
- styrodur, λ= 0,038 [W/(m•K)]; 
- styropapa EPS 100-038 dach,  λ= 0,038 [W/(m•K)]; 
 

11. Charakterystyka energetyczna budynku 
 

 Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 53,52 25,77 

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 1,25 0,63 

3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

402,70 171,64 

4. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

646,93 275,74 

5. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody 
[GJ/rok] 

11,42 7,05 

6. 
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki 
sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] 

--- --- 

7. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

202,91 86,48 

8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m3rok)] 

129,28 55,10 

9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

325,96 138,93 
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12. Uwagi i zalecenia 

 
12.1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego.  
12.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na 
etapie projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  
12.3. Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi.  
12.4. Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty 
Aprobatą Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów 
nie wchodzących w skład jednej Aprobaty Technicznej.  
12.5. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem w 
celu prawidłowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których 
nie można wykonać zamówienia  
12.6. Zastosowane materiały powinny pochodzić z jednego , wybranego systemu (dotyczy to 
kleju, podkładu gruntującego, tynku).  
 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, że: 
- Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze użytkowanie. 
-  Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa. 
- W przypadku przystąpienia do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką-
mokrą” oraz ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją nie ma obecnie potrzeby 
wykonywania wzmocnienia konstrukcji budynku. 
 


